

Obra
ATA LT 11 - OK

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	129.962.702,78	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	4.347.436,35	3,35 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	3.955.934,88	3,04 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	13.747.245,55	10,58 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	14.509.518,55	11,16 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	23.250.665,35	17,89 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	23.999.871,60	18,47 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	5.697.878,64	4,38 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	6.460.151,64	4,97 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	33.994.000,22	26,16 %

Total sem BDI	103.116.920,86
Total do BDI	26.845.781,92
Total Geral	129.962.702,78

Jackson Ferreira dos Santos
CREA MT040962
Setor de Engenharia