

Obra
ATA LT 12 - OK

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | | | Descrição | | | | | Quant. | Total | Peso (%) |
|------|--|--|---|--|--|--|--|--------|----------------|----------|
| 1 | | | ATA REVISADA | | | | | 1 | 213.785.651,22 | 100,00 % |
| 1.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1 | 8.288.007,34 | 3,88 % |
| 1.2 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | 1 | 7.911.869,76 | 3,70 % |
| 1.3 | | | ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM | | | | | 1 | 21.995.592,88 | 10,29 % |
| 1.4 | | | ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM | | | | | 1 | 23.215.229,68 | 10,86 % |
| 1.5 | | | ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM | | | | | 1 | 37.201.064,56 | 17,40 % |
| 1.6 | | | ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM | | | | | 1 | 38.407.634,61 | 17,97 % |
| 1.7 | | | ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM | | | | | 1 | 9.116.605,82 | 4,26 % |
| 1.8 | | | ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM | | | | | 1 | 10.336.242,62 | 4,83 % |
| 1.9 | | | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | | | | | 1 | 57.313.403,95 | 26,81 % |

| | |
|---------------|----------------|
| Total sem BDI | 169.625.384,58 |
| Total do BDI | 44.160.266,64 |
| Total Geral | 213.785.651,22 |

Jackson Ferreira dos Santos
CREA MT040962
Setor de Engenharia