
Obra Bancos
ATA LT 1 - OK SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

Quant. Total Peso (%)

 1 ATA REVISADA 1 96.255.282,70 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.968.311,81 4,12 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 3.955.934,88 4,11 %

 1.3 ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM 1 10.997.796,44 11,43 %

 1.4 ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM 1 11.607.614,84 12,06 %

 1.5 ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM 1 18.600.532,28 19,32 %

 1.6 ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM 1 19.197.283,93 19,94 %

 1.7 ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM 1 4.558.302,90 4,74 %

 1.8 ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM 1 5.168.121,30 5,37 %

 1.9 ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS 1 18.201.384,32 18,91 %

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
26,2% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Total Geral 96.255.282,70

_______________________________________________________________
Jackson Ferreira dos Santos                                                             

CREA MT040962
Setor de Engenharia

Total sem BDI 76.360.282,05
Total do BDI 19.895.000,65
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