

Obra  
ATA LT 1 - OK

Bancos  
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso  
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.  
26,2%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	96.255.282,70	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	3.968.311,81	4,12 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	3.955.934,88	4,11 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	10.997.796,44	11,43 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	11.607.614,84	12,06 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	18.600.532,28	19,32 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	19.197.283,93	19,94 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	4.558.302,90	4,74 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	5.168.121,30	5,37 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	18.201.384,32	18,91 %

Total sem BDI	76.360.282,05
Total do BDI	19.895.000,65
Total Geral	96.255.282,70

Jackson Ferreira dos Santos  
CREA MT040962  
Setor de Engenharia