
Obra Bancos
ATA LT 10 - OK SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

Quant. Total Peso (%)

 1 ATA REVISADA 1 138.499.480,52 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.213.355,72 3,04 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 3.955.934,88 2,86 %

 1.3 ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM 1 17.871.419,21 12,90 %

 1.4 ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM 1 18.862.374,11 13,62 %

 1.5 ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM 1 30.225.864,95 21,82 %

 1.6 ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM 1 31.203.753,10 22,53 %

 1.7 ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM 1 7.407.242,22 5,35 %

 1.8 ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM 1 8.398.197,12 6,06 %

 1.9 ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS 1 16.361.339,21 11,81 %

Total Geral 138.499.480,52

_______________________________________________________________
Jackson Ferreira dos Santos                                                             

CREA MT040962
Setor de Engenharia

Total sem BDI 109.860.007,58
Total do BDI 28.639.472,94

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
26,2% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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