

Obra
ATA LT 10 - OK

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	138.499.480,52	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	4.213.355,72	3,04 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	3.955.934,88	2,86 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	17.871.419,21	12,90 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	18.862.374,11	13,62 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	30.225.864,95	21,82 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	31.203.753,10	22,53 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	7.407.242,22	5,35 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	8.398.197,12	6,06 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	16.361.339,21	11,81 %

Total sem BDI	109.860.007,58
Total do BDI	28.639.472,94
Total Geral	138.499.480,52

Jackson Ferreira dos Santos
CREA MT040962
Setor de Engenharia