
Obra Bancos
ATA LT 11 - OK SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

Quant. Total Peso (%)

 1 ATA REVISADA 1 129.962.702,78 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.347.436,35 3,35 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 3.955.934,88 3,04 %

 1.3 ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM 1 13.747.245,55 10,58 %

 1.4 ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM 1 14.509.518,55 11,16 %

 1.5 ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM 1 23.250.665,35 17,89 %

 1.6 ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM 1 23.999.871,60 18,47 %

 1.7 ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM 1 5.697.878,64 4,38 %

 1.8 ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM 1 6.460.151,64 4,97 %

 1.9 ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS 1 33.994.000,22 26,16 %

Total Geral 129.962.702,78

_______________________________________________________________
Jackson Ferreira dos Santos                                                             

CREA MT040962
Setor de Engenharia

Total sem BDI 103.116.920,86
Total do BDI 26.845.781,92

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
26,2% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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