
Obra Bancos
ATA LT 12 - OK SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

Quant. Total Peso (%)

 1 ATA REVISADA 1 213.785.651,22 100,00 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 8.288.007,34 3,88 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 7.911.869,76 3,70 %

 1.3 ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM 1 21.995.592,88 10,29 %

 1.4 ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM 1 23.215.229,68 10,86 %

 1.5 ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM 1 37.201.064,56 17,40 %

 1.6 ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM 1 38.407.634,61 17,97 %

 1.7 ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM 1 9.116.605,82 4,26 %

 1.8 ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM 1 10.336.242,62 4,83 %

 1.9 ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS 1 57.313.403,95 26,81 %

Total Geral 213.785.651,22

_______________________________________________________________
Jackson Ferreira dos Santos                                                             

CREA MT040962
Setor de Engenharia

Total sem BDI 169.625.384,58
Total do BDI 44.160.266,64

Item Descrição

B.D.I. Encargos Sociais
26,2% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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