

Obra
ATA LT 4 - OK

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	398.592.088,96	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	13.000.697,82	3,26 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	11.867.804,64	2,98 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	43.991.185,76	11,04 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	46.430.459,36	11,65 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	74.402.129,12	18,67 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	76.828.335,97	19,27 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	18.233.211,65	4,57 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	20.672.485,25	5,19 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	93.165.779,39	23,37 %

Total sem BDI	316.240.020,49
Total do BDI	82.352.068,47
Total Geral	398.592.088,96

Jackson Ferreira dos Santos
CREA MT040962
Setor de Engenharia