

Obra  
ATA LT 5 - OK

Bancos  
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso  
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.  
26,2%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	519.671.571,79	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	16.922.774,93	3,26 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	15.823.739,52	3,04 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	61.862.604,97	11,90 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	65.292.833,47	12,56 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	104.627.994,07	20,13 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	108.045.155,82	20,79 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	25.640.453,89	4,93 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	29.070.682,39	5,59 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	92.385.332,73	17,78 %

Total sem BDI 412.258.350,39  
Total do BDI 107.413.221,40  
Total Geral 519.671.571,79

Jackson Ferreira dos Santos  
CREA MT040962  
Setor de Engenharia