

Obra  
ATA LT 6 - OK

Bancos  
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso  
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.  
26,2%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos  
insumos de mão de obra,  
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	137.433.219,53	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	4.287.331,24	3,12 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	3.955.934,88	2,88 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	16.496.694,66	12,00 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	17.411.422,26	12,67 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	27.900.798,42	20,30 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	28.802.459,27	20,96 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	6.837.454,37	4,98 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	7.752.181,97	5,64 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	23.988.942,46	17,45 %

Total sem BDI	109.026.141,20
Total do BDI	28.407.078,33
Total Geral	137.433.219,53

Jackson Ferreira dos Santos  
CREA MT040962  
Setor de Engenharia