

Obra
ATA LT 7 - OK

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	232.380.289,48	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	8.232.525,70	3,54 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	7.911.869,76	3,40 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	27.494.491,10	11,83 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	29.019.037,10	12,49 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	46.501.330,70	20,01 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	48.012.809,95	20,66 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	11.395.757,28	4,90 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	12.920.303,28	5,56 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	40.892.164,61	17,60 %

Total sem BDI	184.346.912,46
Total do BDI	48.033.377,02
Total Geral	232.380.289,48

Jackson Ferreira dos Santos
CREA MT040962
Setor de Engenharia