

Obra
ATA LT 8 - OK

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	157.515.294,38	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	4.439.905,75	2,82 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	3.955.934,88	2,51 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	19.246.143,77	12,22 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	20.313.325,97	12,90 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	32.550.931,49	20,67 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	33.605.046,94	21,33 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	7.977.030,09	5,06 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	9.044.212,29	5,74 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	26.382.763,20	16,75 %

Total sem BDI	124.956.297,91
Total do BDI	32.558.996,47
Total Geral	157.515.294,38

Jackson Ferreira dos Santos
CREA MT040962
Setor de Engenharia