

Obra
ATA LT 9 - OK

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I.
26,2%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			ATA REVISADA					1	134.757.818,95	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	4.241.096,54	3,15 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	3.955.934,88	2,94 %
1.3			ITEM 1 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SEM DRENAGEM					1	16.496.694,66	12,24 %
1.4			ITEM 2 - RECAPEAMENTO ASFALTICO COM DRENAGEM					1	17.411.422,26	12,92 %
1.5			ITEM 3 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO SEM DRENAGEM					1	27.900.798,42	20,70 %
1.6			ITEM 4 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO COM DRENAGEM					1	28.802.459,27	21,37 %
1.7			ITEM 5 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO SEM DRENAGEM					1	6.837.454,37	5,07 %
1.8			ITEM 6 - RECAPEAMENTO COM MICRORREVESTIMENTO COM DRENAGEM					1	7.752.181,97	5,75 %
1.9			ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS					1	21.359.776,58	15,85 %

Total sem BDI	106.900.314,41
Total do BDI	27.857.504,54
Total Geral	134.757.818,95

Jackson Ferreira dos Santos
CREA MT040962
Setor de Engenharia